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24-17 JSP  Sportanlagen - KoSch DIN 276-1:2008-12
  

Kostenschätzung  Alle Währungsangaben Brutto in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kostengruppe  Stichwort  Menge  Einh  EP GP Gesamt %
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

    
  

500  Außenanlagen und Freiflächen  
 510  Erdbau  173.868,06 0
 520  Gründung, Unterbau  101.840,20 0
  

 530  Oberbau, Deckschichten  445.005,26 0
 540  Baukonstruktionen  109.837,00 0
  

 550  Technische Anlagen  108.480,40 0
 550  Entwässerungsanlagen Fa. Hautum  1  psch  375.445,00 375.445,00 0
 550  Bewässerungsanlagen Fa. Hautum  1  psch  169.575,00 169.575,00 0
 560  Einbauten in Außenanlagen und 

Freiflächen 
 121.249,10 0

 560  Scateanlage Fachplaner  1  psch  616.758,79 616.758,79 0
 570  Vegetationsflächen  384.010,05 0
 590  Sonstige Maßnahmen für 

Außenanlagen und Freiflächen 
 371.658,42 0

  

500  Außenanlagen und Freiflächen  2.977.727,28 0
  

700  Baunebenkosten  
 730  Objektplanung  309.400,00 0
 730  Fachplanung Be- und Entwässerung 

Fa. Hautum 
 1  psch  25.585,00 25.585,00 0

 730  Fachplaner Skatanlage  1  psch  121.404,44 121.404,44 0
  

700  Baunebenkosten  456.389,44 0
  

                                                                                                                               
  

 Brutto  3.434.116,72 
    
    
    
    
Aufgliederung der Kosten, die zur Grobkostenschätzung dazu kamen:  
  
Kosten Bewässerung Zisterne  
550 Bewässerungsanlage Hautum 169.575,00  
550 Bewässerungsanlage adlerolesch Mün. 30.000,00  
730 Baunebenkosten Hautum 7.960,40  
730 Baunebenkosten adlerolesch München 5.111,39  
  
Summe Kosten Bewässerung Zisterne 212.646,79 € Brutto 
  
  
Kosten Calisthenics (nicht in Grobkostenschätzung enthalten)  
560 Callisthenicsanlage 36.569,00  
730 Baunebenkosten adlerolesch München 6.230,00  
   
Summe Kosten Calisthenics 42.799,00 € Brutto 
  
  
Kosten Ausbau und Entsorgung Rotlage 50cm dick (Dicke nicht in Grobkostenschätzung enthalten)  
Befestigte Flächen und Sportanalgen  
510 Anteil an Erdbau 55.035,12  
590 Sonstige Maßnahmen Entsorgung 166.600,00  
730 Baunebenkosten adlerolesch München  37.762,03  
    
Summe Kosten Ausbau und Entsorgung Rotlage 259.397,15 € Brutto 
 

 

    
 

 


